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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 01.01 CARTEL DE OBRA GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 m



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0202810005 0243600000



Materiales GIGANTOGRAFIA MADERA EUCALIPTO (p2)



u p2



Partida



01.02



Rendimiento



glb/DIA



Código



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



Presupuesto Subpresupuesto



0147010002 0147010004



0202000007 0202170001 0243600000 0256900011



MO. 1.0000



EQ. 1.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



06/08/2013



400.00



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.1250



1.0000



5.00



5.00 5.00



1.0000 50.0000



255.00 2.80



255.00 140.00 395.00



CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO MO. 2.0000



EQ. 2.0000



Costo unitario directo por : glb Unidad hh hh



Materiales ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 CLAVOS PARA CALAMINA MADERA EUCALIPTO (p2) CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24CANALES 2.40 X 0.830 m X 0.4 mm



962.35



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.2500 0.2500



1.0000 1.0000



8.75 5.00



8.75 5.00 13.75



2.0000 2.0000 72.0000 27.0000



4.00 5.00 2.80 27.00



8.00 10.00 201.60 729.00



kg kg p2 pl



948.60 Partida



02.01.01



LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



MO. 1,200.0000



EQ. 1,200.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



0.04



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.1000 1.0000



0.0007 0.0067



8.75 5.00



0.01 0.03 0.04



5.0000



0.04 0.00



Partida



02.01.02



TRAZO Y REPLANTEO



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147000032 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra TOPOGRAFO PEON



hh hh



0229060005 0230990080 0244010000



Materiales YESO DE 28 Kg WINCHA ESTACA DE MADERA



bls u p2



0337010001 0349880003



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES TEODOLITO



%MO hm



MO. 700.0000



EQ. 700.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



0.91



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 3.0000



0.0114 0.0343



12.50 5.00



0.14 0.17 0.31



0.0100 0.0030 0.0200



10.20 24.05 4.20



0.10 0.07 0.08 0.25



3.0000 0.0114



0.31 30.00



0.01 0.34 0.35



1.0000



Página :



S10



2



Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



02.02.02



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



02.02.03



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0205000003



Materiales PIEDRA CHANCADA DE 1/2"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



02.02.04



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



02.02.05



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 2.8000



EQ. 2.8000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



06/08/2013



14.72



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



2.8571



5.00



14.29 14.29



3.0000



14.29



0.43 0.43



RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (CAMA DE APOYO) MO. 8.0000



EQ. 8.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



13.52



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.5000 2.0000



0.5000 2.0000



6.25 5.00



3.13 10.00 13.13



3.0000



13.13



0.39 0.39



RELLENO CON MATERIAL GRAVA Ø 1/2" MO. 7.0000



EQ. 7.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



86.00



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



1.1429



5.00



5.71 5.71



m3



1.0000



80.00



80.00 80.00



%MO



5.0000



5.71



0.29 0.29



RELLENO CON MATERIAL PROPIO MO. 7.0000



EQ. 7.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



6.00



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



1.1429



5.00



5.71 5.71



5.0000



5.71



0.29 0.29



ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MO. 25.0000



EQ. 25.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



6.59



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



4.0000



1.2800



5.00



6.40 6.40



3.0000



6.40



0.19 0.19
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0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DRENALOC Ø 6"



Rendimiento



m/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0201800002 0272740022



Materiales LUBRICANTE PARA TUBERIA DRENALOC TUBERIA PVC DRENALOC Ø 6"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



02.04.01



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0205000032 0221000001 0238000000



Materiales PIEDRA MEDIANA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) HORMIGON (PUESTO EN OBRA)



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



02.04.02



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0205000003 0205010004 0221000001



Materiales PIEDRA CHANCADA DE 1/2" ARENA GRUESA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 200.0000



EQ. 200.0000



Costo unitario directo por : m Unidad



06/08/2013



30.20



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 2.0000



0.0400 0.0800



8.75 5.00



0.35 0.40 0.75



kg m



0.0069 1.0200



42.40 28.57



0.29 29.14 29.43



%MO



3.0000



0.75



0.02 0.02



CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 25 % PM. MO. 6.0000



EQ. 6.0000



Costo unitario directo por : m3



208.58



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 5.0000



1.3333 1.3333 6.6667



8.75 6.25 5.00



11.67 8.33 33.33 53.33



m3 bls m3



0.2500 5.9000 0.9900



30.00 16.20 50.00



7.50 95.58 49.50 152.58



%MO



5.0000



53.33



2.67 2.67



Unidad



CONCRETO f'c=175 kg/cm2 MO. 6.0000



EQ. 6.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



279.50



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 5.0000



1.3333 1.3333 6.6667



8.75 6.25 5.00



11.67 8.33 33.33 53.33



m3 m3 bls



0.6000 0.5400 8.5000



80.00 70.00 16.20



48.00 37.80 137.70 223.50



%MO



5.0000



53.33



2.67 2.67
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0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0202000007 0202010005 0243040000



Materiales ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" MADERA TORNILLO



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



02.05.01



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0205000003 0205010004 0221000001



Materiales PIEDRA CHANCADA DE 1/2" ARENA GRUESA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



02.05.02



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0202000007 0202010005 0243040000



Materiales ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" MADERA TORNILLO



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 30.0000



EQ. 30.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



06/08/2013



23.80



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 2.0000



0.2667 0.5333



8.75 5.00



2.33 2.67 5.00



kg kg p2



0.1200 0.3000 4.0400



4.00 4.00 4.20



0.48 1.20 16.97 18.65



%MO



3.0000



5.00



0.15 0.15



CONCRETO f'c=175 kg/cm2 MO. 6.0000



EQ. 6.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



279.50



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 5.0000



1.3333 1.3333 6.6667



8.75 6.25 5.00



11.67 8.33 33.33 53.33



m3 m3 bls



0.6000 0.5400 8.5000



80.00 70.00 16.20



48.00 37.80 137.70 223.50



%MO



5.0000



53.33



2.67 2.67



ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) MO. 30.0000



EQ. 30.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



23.80



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 2.0000



0.2667 0.5333



8.75 5.00



2.33 2.67 5.00



kg kg p2



0.1200 0.3000 4.0400



4.00 4.00 4.20



0.48 1.20 16.97 18.65



%MO



3.0000



5.00



0.15 0.15
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0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 02.05.03 ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 KG/CM2



Rendimiento



kg/DIA



Código 0147010002 0147010003



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL



hh hh



0202000007 0203020003



Materiales ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



02.06.01



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0204000000 0221000001 0230160043



Materiales ARENA FINA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO SIKA 1



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



02.07.01



Rendimiento



glb/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0230990056 0268040024 0272000112 0272060015 0272140026 0272180012 0278020003



Materiales CINTA TEFLON CANASTILA PVC 3" TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 Ø 2" CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" X 90° CODO PVC SAL DE 2" X 3" UNION UNIVERSAL PVC 2" VALVULA ESFERICA DE 2"



u u m u u u u



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 260.0000



EQ. 260.0000



Costo unitario directo por : kg Unidad



06/08/2013



4.07



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



0.0308 0.0308



8.75 6.25



0.27 0.19 0.46



kg kg



0.0100 1.0500



4.00 3.39



0.04 3.56 3.60



%MO



2.0000



0.46



0.01 0.01



TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 MO. 12.0000



EQ. 12.0000



Costo unitario directo por : m2



21.00



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



0.6667 0.6667



8.75 5.00



5.83 3.33 9.16



m3 bls gal



0.0500 0.2200 0.1050



80.00 16.20 38.20



4.00 3.56 4.01 11.57



%MO



3.0000



9.16



0.27 0.27



Unidad



INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION DE LADERA MO. 1.0000



EQ. 1.0000



Costo unitario directo por : glb Unidad



646.30



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



8.0000 8.0000



8.75 5.00



70.00 40.00 110.00



3.0000 1.0000 20.0000 4.0000 1.0000 4.0000 2.0000



1.00 69.00 6.90 14.00 5.00 21.00 89.00



3.00 69.00 138.00 56.00 5.00 84.00 178.00 533.00



3.0000



110.00



3.30 3.30
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0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 02.07.02 TAPA METALICA 0.60x0.60m e=3/16"



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0239990061



Materiales TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60m e=3/16"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



02.07.03



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0239990062



Materiales TAPA METALICA DE 0.40 X 0.40m e=3/16"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



03.01.01



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 3.0000



EQ. 3.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



06/08/2013



157.76



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



2.6667 2.6667



8.75 5.00



23.33 13.33 36.66



u



1.0000



120.00



120.00 120.00



%MO



3.0000



36.66



1.10 1.10



TAPA METALICA 0.40x0.40m e=3/16" MO. 3.0000



EQ. 3.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



130.66



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



2.6667 2.6667



8.75 5.00



23.33 13.33 36.66



u



1.0000



92.90



92.90 92.90



%MO



3.0000



36.66



1.10 1.10



LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MO. 1,200.0000



EQ. 1,200.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



0.04



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.1000 1.0000



0.0007 0.0067



8.75 5.00



0.01 0.03 0.04



5.0000



0.04 0.00



Partida



03.02.01



TARRAJEO EN EXTERIORES



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0202010005 0204000000 0221000001 0243040000 0243130000



Materiales CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ARENA FINA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) MADERA TORNILLO MADERA DE CEDRO (p2)



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



MO. 25.0000



EQ. 25.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



14.40



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



2.0000 1.0000



0.6400 0.3200



8.75 5.00



5.60 1.60 7.20



kg m3 bls p2 p2



0.0220 0.0160 0.1170 0.8500 0.0250



4.00 80.00 16.20 4.20 5.50



0.09 1.28 1.90 3.57 0.14 6.98



%MO



3.0000



7.20



0.22 0.22
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0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 03.02.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0204000000 0221000001 0230160043



Materiales ARENA FINA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO SIKA 1



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



03.03.01



Rendimiento



glb/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0230460011 0230990056 0268040027 0272000112 0272000113 0272060016 0272180012 0272180014 0278020003 0278020021



Materiales PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT CINTA TEFLON CANASTILLA PVC 4" TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 Ø 2" TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 Ø 2 1/2" CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2 " X 90° UNION UNIVERSAL PVC 2" UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2" VALVULA ESFERICA DE 2" VALVULA ESFERICA DE 2 1/2"



gal u u m m u u u u u



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



03.03.02



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0265240004



Materiales ESCALERA METALICA TIPO GATO CON ESCALINES 3/4"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 12.0000



EQ. 12.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



06/08/2013



21.00



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



0.6667 0.6667



8.75 5.00



5.83 3.33 9.16



m3 bls gal



0.0500 0.2200 0.1050



80.00 16.20 38.20



4.00 3.56 4.01 11.57



%MO



3.0000



9.16



0.27 0.27



INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO MO. 5.0000



EQ. 5.0000



Costo unitario directo por : glb Unidad



533.70



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.5000 0.5000 1.0000



0.8000 0.8000 1.6000



8.75 6.25 5.00



7.00 5.00 8.00 20.00



0.0050 4.0000 1.0000 3.0000 10.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000



120.00 1.00 99.00 6.90 7.90 15.00 21.00 25.00 89.00 99.00



0.60 4.00 99.00 20.70 79.00 30.00 42.00 50.00 89.00 99.00 513.30



2.0000



20.00



0.40 0.40



ESCALERA METALICA TIPO GATO MO. 1.0000



EQ. 1.0000



Costo unitario directo por : u



213.30



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



8.0000 8.0000



8.75 5.00



70.00 40.00 110.00



u



1.0000



100.00



100.00 100.00



%MO



3.0000



110.00



3.30 3.30



Unidad
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0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 03.03.03 TAPA METALICA 0.60x0.60m e=3/16"



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0239990061



Materiales TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60m e=3/16"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



03.04.01



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



03.04.02



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



0210200037



TUBO NEGRO 3"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



03.04.03



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0230470003 0246000001



Materiales SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA # 10



kg m2



0337010001 0349070050



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOSOLDADORA DE 250 A



%MO hm



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 3.0000



EQ. 3.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



06/08/2013



157.76



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



2.6667 2.6667



8.75 5.00



23.33 13.33 36.66



u



1.0000



120.00



120.00 120.00



%MO



3.0000



36.66



1.10 1.10



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO MO. 2.8000



EQ. 2.8000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



14.72



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



2.8571



5.00



14.29 14.29



3.0000



14.29



0.43 0.43



SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO 3" MO. 10.0000



EQ. 10.0000



Costo unitario directo por : u



83.33



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



0.8000 0.8000



8.75 5.00



7.00 4.00 11.00



u



1.0000



72.00



72.00 72.00



%MO



3.0000



11.00



0.33 0.33



Unidad hh hh



Materiales



MALLA CRIPADA GALVANIZADA Nº 10 MO. 28.0000



EQ. 28.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



31.96



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 2.0000



0.2857 0.2857 0.5714



8.75 6.25 5.00



2.50 1.79 2.86 7.15



0.7500 1.0500



2.00 22.00



1.50 23.10 24.60



1.0000 0.0714



7.15 2.00



0.07 0.14 0.21



0.2500
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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 03.04.04 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 25 % PM.



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0205000032 0221000001 0238000000



Materiales PIEDRA MEDIANA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) HORMIGON (PUESTO EN OBRA)



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



03.04.05



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0226080002 0239990065



Materiales BISAGRA DE FIERRO DE 2 1/2" PUERTA DE MALLA CRIPADA GALVANIZADA



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



04.01.01



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 6.0000



EQ. 6.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



06/08/2013



208.58



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 5.0000



1.3333 1.3333 6.6667



8.75 6.25 5.00



11.67 8.33 33.33 53.33



m3 bls m3



0.2500 5.9000 0.9900



30.00 16.20 50.00



7.50 95.58 49.50 152.58



%MO



5.0000



53.33



2.67 2.67



INSTALACION DE PUERTA DE MALLA CRIPADA GALVANIZADA MO. 3.0000



EQ. 3.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



247.49



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



2.6667 2.6667



8.75 5.00



23.33 13.33 36.66



u u



3.0000 1.0000



3.00 200.00



9.00 200.00 209.00



%MO



5.0000



36.66



1.83 1.83



LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MO. 1,200.0000



EQ. 1,200.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



0.04



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.1000 1.0000



0.0007 0.0067



8.75 5.00



0.01 0.03 0.04



5.0000



0.04 0.00
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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO



Rendimiento



m/DIA



Código 0147000032 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra TOPOGRAFO PEON



hh hh



0229060005 0244010000 0254010001



Materiales YESO DE 28 Kg ESTACA DE MADERA PINTURA ESMALTE SINTETICO



bls p2 gal



0337010001 0337540001 0349190003 0349880003



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MIRAS Y JALONES NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE TEODOLITO



%MO hm he hm



Partida



04.02.01



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



04.02.02



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



04.02.03



Rendimiento



m/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 1,000.0000



EQ. 1,000.0000



Costo unitario directo por : m Unidad



06/08/2013



0.99



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



2.0000 3.0000



0.0160 0.0240



12.50 5.00



0.20 0.12 0.32



0.0080 0.0200 0.0010



10.20 4.20 40.00



0.08 0.08 0.04 0.20



3.0000 0.0160 0.0080 0.0080



0.32 4.00 20.00 30.00



0.01 0.06 0.16 0.24 0.47



2.0000 1.0000 1.0000



EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS EN MATERIAL SUELTO MO. 2.5000



EQ. 2.5000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



16.48



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



3.2000



5.00



16.00 16.00



3.0000



16.00



0.48 0.48



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO MO. 2.2000



EQ. 2.2000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



18.73



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



3.6364



5.00



18.18 18.18



3.0000



18.18



0.55 0.55



REFINE Y NIVELACION ZANJA PARA TUBERIA 1"-4" MO. 80.0000



EQ. 80.0000



Costo unitario directo por : m Unidad



0.52



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



0.1000



5.00



0.50 0.50



3.0000



0.50



0.02 0.02
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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 04.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (CAMA DE APOYO)



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



04.02.05



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



04.02.06



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



04.03.01



Rendimiento



m/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0230460011 0272000112



Materiales PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 Ø 2"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



04.04.01



Rendimiento



m/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



0337010001 0337530016



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES BÓMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 8.0000



EQ. 8.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



06/08/2013



13.52



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.5000 2.0000



0.5000 2.0000



6.25 5.00



3.13 10.00 13.13



3.0000



13.13



0.39 0.39



RELLENO Y COMP DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO MO. 10.0000



EQ. 10.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



9.27



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



0.8000 0.8000



6.25 5.00



5.00 4.00 9.00



3.0000



9.00



0.27 0.27



ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MO. 25.0000



EQ. 25.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



6.59



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



4.0000



1.2800



5.00



6.40 6.40



3.0000



6.40



0.19 0.19



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø 2" C-10 MO. 750.0000



EQ. 750.0000



Costo unitario directo por : m



7.37



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 2.0000



0.0107 0.0213



8.75 5.00



0.09 0.11 0.20



gal m



0.0010 1.0200



120.00 6.90



0.12 7.04 7.16



%MO



3.0000



0.20



0.01 0.01



Unidad



PRUEBA HIDRAULICA MO. 500.0000



EQ. 500.0000



Costo unitario directo por : m Unidad



0.63



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



hh hh



1.0000 2.0000



0.0160 0.0320



8.75 5.00



0.14 0.16 0.30



%MO he



0.4000



3.0000 0.0064



0.30 50.00



0.01 0.32 0.33
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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 04.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA PRINCIPAL



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0230460011 0230990056 0272060016



Materiales PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT CINTA TEFLON CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2 " X 90°



gal u u



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



05.01.01



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



05.01.02



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



05.02.01



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0205000003 0205010004 0221000001



Materiales PIEDRA CHANCADA DE 1/2" ARENA GRUESA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 15.0000



EQ. 15.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



06/08/2013



47.78



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 1.0000



0.5333 0.5333 0.5333



8.75 6.25 5.00



4.67 3.33 2.67 10.67



0.1000 10.0000 1.0000



120.00 1.00 15.00



12.00 10.00 15.00 37.00



1.0000



10.67



0.11 0.11



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO MO. 2.8000



EQ. 2.8000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



14.72



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



2.8571



5.00



14.29 14.29



3.0000



14.29



0.43 0.43



ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MO. 25.0000



EQ. 25.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



6.59



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



4.0000



1.2800



5.00



6.40 6.40



3.0000



6.40



0.19 0.19



CONCRETO f'c=175 kg/cm2 MO. 6.0000



EQ. 6.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



279.50



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 5.0000



1.3333 1.3333 6.6667



8.75 6.25 5.00



11.67 8.33 33.33 53.33



m3 m3 bls



0.6000 0.5400 8.5000



80.00 70.00 16.20



48.00 37.80 137.70 223.50



%MO



5.0000



53.33



2.67 2.67
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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0202000007 0202010005 0243040000



Materiales ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" MADERA TORNILLO



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



05.03.01



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010003



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL



hh hh



0272040046 0272060015 0277030007



Materiales TAPON PVC RH 2" CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" X 90° VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



05.03.02



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0239990061



Materiales TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60m e=3/16"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



06.01.01



Rendimiento



m2/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 30.0000



EQ. 30.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



06/08/2013



23.80



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 2.0000



0.2667 0.5333



8.75 5.00



2.33 2.67 5.00



kg kg p2



0.1200 0.3000 4.0400



4.00 4.00 4.20



0.48 1.20 16.97 18.65



%MO



3.0000



5.00



0.15 0.15



VALVULA DE PURGA Ø 2" MO. 6.0000



EQ. 6.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



299.32



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 0.5000



1.3333 0.6667



8.75 6.25



11.67 4.17 15.84



u u u



1.0000 2.0000 1.0000



5.00 14.00 250.00



5.00 28.00 250.00 283.00



%MO



3.0000



15.84



0.48 0.48



TAPA METALICA 0.60x0.60m e=3/16" MO. 3.0000



EQ. 3.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



157.76



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



2.6667 2.6667



8.75 5.00



23.33 13.33 36.66



u



1.0000



120.00



120.00 120.00



%MO



3.0000



36.66



1.10 1.10



LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MO. 1,200.0000



EQ. 1,200.0000



Costo unitario directo por : m2 Unidad



0.04



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.1000 1.0000



0.0007 0.0067



8.75 5.00



0.01 0.03 0.04



5.0000



0.04 0.00
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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO



Rendimiento



m/DIA



Código 0147000032 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra TOPOGRAFO PEON



hh hh



0229060005 0244010000 0254010001



Materiales YESO DE 28 Kg ESTACA DE MADERA PINTURA ESMALTE SINTETICO



bls p2 gal



0337010001 0337540001 0349190003 0349880003



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MIRAS Y JALONES NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE TEODOLITO



%MO hm he hm



Partida



06.02.01



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



06.02.02



Rendimiento



m/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



06.02.03



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 1,000.0000



EQ. 1,000.0000



Costo unitario directo por : m Unidad



06/08/2013



0.99



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



2.0000 3.0000



0.0160 0.0240



12.50 5.00



0.20 0.12 0.32



0.0080 0.0200 0.0010



10.20 4.20 40.00



0.08 0.08 0.04 0.20



3.0000 0.0160 0.0080 0.0080



0.32 4.00 20.00 30.00



0.01 0.06 0.16 0.24 0.47



2.0000 1.0000 1.0000



EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS EN MATERIAL SUELTO MO. 2.5000



EQ. 2.5000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



16.48



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



3.2000



5.00



16.00 16.00



3.0000



16.00



0.48 0.48



REFINE Y NIVELACION ZANJA PARA TUBERIA 1"-4" MO. 80.0000



EQ. 80.0000



Costo unitario directo por : m Unidad



0.52



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



0.1000



5.00



0.50 0.50



3.0000



0.50



0.02 0.02



RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (CAMA DE APOYO) MO. 8.0000



EQ. 8.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



13.52



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



0.5000 2.0000



0.5000 2.0000



6.25 5.00



3.13 10.00 13.13



3.0000



13.13



0.39 0.39
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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 06.02.04 RELLENO Y COMP DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



06.03.01



Rendimiento



m/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0230460011 0272000112



Materiales PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 Ø 2"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



06.04.01



Rendimiento



m/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



0337010001 0337530016



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES BÓMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA



Partida



06.05.01



Rendimiento



u/DIA



Código



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL



Presupuesto Subpresupuesto



0147010002 0147010003



0205000001 0230460011 0230990056 0231510023 0239990064 0265050047 0277030019



MO. 10.0000



EQ. 10.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



06/08/2013



9.27



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



0.8000 0.8000



6.25 5.00



5.00 4.00 9.00



3.0000



9.00



0.27 0.27



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø 2" C-10 MO. 750.0000



EQ. 750.0000



Costo unitario directo por : m



7.37



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 2.0000



0.0107 0.0213



8.75 5.00



0.09 0.11 0.20



gal m



0.0010 1.0200



120.00 6.90



0.12 7.04 7.16



%MO



3.0000



0.20



0.01 0.01



Unidad



PRUEBA HIDRAULICA MO. 500.0000



EQ. 500.0000



Costo unitario directo por : m Unidad



0.63



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



hh hh



1.0000 2.0000



0.0160 0.0320



8.75 5.00



0.14 0.16 0.30



%MO he



0.4000



3.0000 0.0064



0.30 50.00



0.01 0.32 0.33



INSTALACION DE ACCESORIOS PARA VALVULA REDUCTORA DE PRESION Ø 2" MO. 5.0000



EQ. 5.0000



Materiales GRAVILLA PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT CINTA TEFLON CAJA DE CONCRETO 0.30 X 0.30 TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30m e=3/16" UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 2" VALVULA REDUCTORA DE PRESION CON ASIENTO EQUILIBRADO D06FH Ø 2"



Costo unitario directo por : u Unidad hh hh



m3 gal u u u pza u



957.10



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



1.6000 1.6000



8.75 6.25



14.00 10.00 24.00



0.0060 0.0010 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000



40.00 120.00 1.00 34.70 72.04 22.00 780.00



0.24 0.12 2.00 34.70 72.04 44.00 780.00 933.10
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Análisis de precios unitarios 06/08/2013



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 06.05.02 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CASETA DE ARCO DE RIEGO Ø 2"



Rendimiento



u/DIA



1,070.62



Código 0147010002 0147010003



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL



hh hh



0230460011 0230550058 0230900023 0230990056 0231510024 0239990066 0272060004 0272070004 0272070087 0272180013 0272760008 0273110058 0278020002 0278600003



Materiales PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT MANOMETRO DE GLICERINA 0-6 BAR COLLARIN PVC 2" x 1 1/2" CINTA TEFLON CAJA DE CONCRETO 1.50x0.50 TAPA METALICA DE 1.50 X 0.50m e=1/4" CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" X 90° TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" TEE PE 1 1/2" UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2" NIPLE PVC 1 1/2" X 0.30 M (ELEVADOR) CODO PE 1 1/2" X 90° VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" VALVULA OBLICUA PLASSON 1 1/2"



gal u u u u u u u u u u pza u u



Partida



06.05.03



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0205000001 0230460011 0230990056 0231510023 0239990064 0272000112 0272060015 0272180012 0278020003



Materiales GRAVILLA PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT CINTA TEFLON CAJA DE CONCRETO 0.30 X 0.30 TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30m e=3/16" TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 Ø 2" CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" X 90° UNION UNIVERSAL PVC 2" VALVULA ESFERICA DE 2"



m3 gal u u u m u u u



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 5.0000



EQ. 5.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



1.6000 1.6000



8.75 6.25



14.00 10.00 24.00



0.0010 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000



120.00 49.00 11.50 1.00 180.00 350.00 13.50 24.00 9.00 18.00 7.00 12.00 42.00 89.00



0.12 98.00 11.50 2.00 180.00 350.00 27.00 24.00 18.00 36.00 14.00 24.00 84.00 178.00 1,046.62



INSTALACION DE ACCESORIOS PARA VALVULA DE CONTROL Ø 2" MO. 5.0000



EQ. 5.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



335.00



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 1.0000



1.6000 1.6000 1.6000



8.75 6.25 5.00



14.00 10.00 8.00 32.00



0.0060 0.0010 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 2.0000 1.0000



40.00 120.00 1.00 34.70 72.04 6.90 14.00 21.00 89.00



0.24 0.12 2.00 34.70 72.04 6.90 56.00 42.00 89.00 303.00
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Análisis de precios unitarios



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 06.05.04 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA VALVULA DE PURGA Ø 2"



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OFICIAL PEON



hh hh hh



0205000001 0230460011 0230990056 0231510023 0239990064 0272000115 0272020007 0272060056 0278020001



Materiales GRAVILLA PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT CINTA TEFLON CAJA DE CONCRETO 0.30 X 0.30 TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30m e=3/16" TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 Ø 1" REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 2" A 1" CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1" X 45° VALVULA ESFERICA DE 1"



m3 gal u u u m u u u



Partida



07.01.01



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



07.01.02



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010003 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL PEON



hh hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



07.01.03



Rendimiento



m3/DIA



Código 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra PEON



hh



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Presupuesto Subpresupuesto



MO. 5.0000



EQ. 5.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



06/08/2013



201.40



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000 1.0000



1.6000 1.6000 1.6000



8.75 6.25 5.00



14.00 10.00 8.00 32.00



0.0060 0.0010 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000



40.00 120.00 1.00 34.70 72.04 4.90 7.50 7.00 29.00



0.24 0.12 2.00 34.70 72.04 9.80 7.50 14.00 29.00 169.40



EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS EN MATERIAL SUELTO MO. 2.5000



EQ. 2.5000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



16.48



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



3.2000



5.00



16.00 16.00



3.0000



16.00



0.48 0.48



RELLENO Y COMP DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO MO. 10.0000



EQ. 10.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



9.27



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



0.8000 0.8000



6.25 5.00



5.00 4.00 9.00



3.0000



9.00



0.27 0.27



ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE MO. 25.0000



EQ. 25.0000



Costo unitario directo por : m3 Unidad



6.59



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



4.0000



1.2800



5.00



6.40 6.40



3.0000



6.40



0.19 0.19
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Análisis de precios unitarios 06/08/2013



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 07.02.01 SUM. E INST. DE LINEA FIJA PARA ASPERSORES VYR 50 AG



Rendimiento



u/DIA



1,091.12



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0230460011 0230990056 0231510027 0231510028 0272000111 0272060002 0272070092 0272760009 0273180008 0273180025



Materiales PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT CINTA TEFLON DADO DE CONCRETO DE 30X30X50 CM DADO DE CONCRETO EN TUB. UF Ø 4" TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 Ø 1 1/2" CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1" X 90° TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2"x1" NIPLE PVC 1/2" X 0.70MT (ELEVADOR) REDUCCION PVC 1 1/2" X 1" REDUCCION PVC 1" A 1/2"



gal u pza pza m u u u pza pza



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



Partida



07.02.02



Rendimiento



u/DIA



Código 0147010002 0147010004



Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO PEON



hh hh



0230460011 0230920062 0230990056 0272180017 0278020024



Materiales PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT ASPERSOR VYR-50 AG 1/2" CINTA TEFLON UNION UNIVERSAL PVC 1/2" VALVULA ESFERICA DE 1/2"



0337010001



Equipos HERRAMIENTAS MANUALES



Partida



08.01



Rendimiento



glb/DIA



Código 0232000053



Descripción Recurso Materiales FLETE TERRESTRE



Partida



08.02



Rendimiento



glb/DIA



Código



Descripción Recurso Materiales FLETE RURAL



Presupuesto Subpresupuesto



0232000032



MO. 25.0000



EQ. 25.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 2.0000



0.3200 0.6400



8.75 5.00



2.80 3.20 6.00



0.0020 3.0000 5.0000 5.0000 58.5000 1.0000 4.0000 5.0000 1.0000 5.0000



120.00 1.00 75.00 10.00 6.20 10.00 24.00 24.00 18.00 10.00



0.24 3.00 375.00 50.00 362.70 10.00 96.00 120.00 18.00 50.00 1,084.94



3.0000



6.00



0.18 0.18



SUM. E INST. DE 5 ASPERSORES VYR 50 AG DE 1/2" MO. 20.0000



EQ. 20.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



90.91



Cuadrilla



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000 1.0000



0.4000 0.4000



8.75 5.00



3.50 2.00 5.50



gal u u u u



0.0020 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



120.00 59.00 1.00 10.00 15.00



0.24 59.00 1.00 10.00 15.00 85.24



%MO



3.0000



5.50



0.17 0.17



FLETE TERRESTRE MO. 1.0000



EQ. 1.0000



Costo unitario directo por : glb Unidad



Cuadrilla



glb



15,481.54



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



15,481.54



15,481.54 15,481.54



FLETE RURAL MO. 1.0000



EQ. 1.0000



Costo unitario directo por : glb Unidad glb



Cuadrilla



10,114.85



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



10,114.85



10,114.85 10,114.85
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Análisis de precios unitarios 06/08/2013



Partida



0502023 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CARHUACASHA, DISTRITO DE PAROBAMBA 001 ALTERNATIVA UNICA Fecha presupuesto 09.01 MITIGACION AMBIENTAL EN OBRA



Rendimiento



u/DIA



1,500.00



Código 02431600000005



Descripción Recurso Materiales PLANTAS NATIVAS DE LA ZONA



Partida



10.01



Rendimiento



glb/DIA



Código



0402020005



Descripción Recurso Subcontratos Charlas tecnicas de operación y mantenimiento riego Charla de Organización y fortalecimento de la Junta de usuarios del sistema Aplicacion de buenas practicas agricolas



Partida



11.01



Rendimiento



glb/DIA



Código 0277400002



Descripción Recurso Materiales DISEÑO DE MEZCLA



Partida



11.02



Rendimiento



u/DIA



Código 0239150000



Descripción Recurso Materiales PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA



Partida



12.01



Rendimiento



mes/DIA



Código



Descripción Recurso Equipos EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL



Presupuesto Subpresupuesto



0402020001 0402020003



0348010086



MO.



EQ.



Costo unitario directo por : u Unidad



Cuadrilla



glb



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1,000.0000



1.50



1,500.00 1,500.00



CAPACITACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MO. 1.0000



EQ. 1.0000



Costo unitario directo por : glb Unidad



Cuadrilla



7,500.00



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



Chrl Chrl



2.0000 2.0000



1,500.00 1,500.00



3,000.00 3,000.00



Tllr



1.0000



1,500.00



1,500.00 7,500.00



DISEÑO DE MEZCLA MO. 1.0000



EQ. 1.0000



Costo unitario directo por : glb Unidad



Cuadrilla



glb



250.00



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



250.00



250.00 250.00



PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) MO. 24.0000



EQ. 24.0000



Costo unitario directo por : u Unidad



Cuadrilla



u



150.00



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



3.0000



50.00



150.00 150.00



EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL MO. 1.0000



EQ. 1.0000



Costo unitario directo por : mes Unidad mes



Cuadrilla



1,800.00



Cantidad



Precio S/.



Parcial S/.



1.0000



1,800.00



1,800.00 1,800.00
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